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Общие данные
02

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

Ведомость чертежей марки АР

№
листа

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Имя листа

Титульный лист

Общие данные

Маркировочный план 1-го этажа

Маркировочный план 2-го этажа

Кладочный план 1-го этажа

Кладочный план 2-го этажа

Схема армирования кладки под окнами на 1-м и 2-м этажах

Схема расположения перемычек на 1-м и 2-м этажах

Схема расположения армопоясов на отм. +3.000 и +6.250

Схема расположения плит перекрытия

План кровли. Схема расположения деревянных балок перекрытия

Схема расположения элементов стропильной системы

Разрез 1-1

Фасады

Лестница

Вентканалы

3Д Визуализация

3Д Визуализация

Примечание Общие данные

Общие указания

Основные технико-экономические показатели

№ п/п Наименование Ед.
изм.

Коли-
чество

1

2

3

4

5

Площадь застройки

Жилая площадь

Площадь дома

Площадь всех помещений (включая лоджии, балконы,
веранды,террасы, холодные кладовые, тамбуры)

Этажность

м2

этаж

112,74

2

80,37

122,51

146,13

м2

м2

м2

1. Стеновые и перегородочные газобетонные блоки фирмы - производителя YTONG.
    Устройство стен и перегородок выполнять строго по технологии производителя.
2. Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить по верху фундамента из 1 слоя
Техноэласт ЭППС
3. При возведении самонесущих газобетонных стен и перегородок предусмотреть:
    - в самонесущих стенах и перегородках не доводить кладку на 20...30мм до

конструкции перекрытий (покрытий). Зазор заполнить минеральным волокном или
пароизолом и оштукатурить заподлицо с поверхностью стен или перегородок .

4. Внутренняя отделка выполняется на усмотрение заказчика.
5. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с указаниями  с

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
6. Высотные отметки могут отличаться по высоте с учетом толщины шва.

1. Проект разработан для строительства в климатических условиях:
  - Площадка строительства - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, область.
  - Климатический район строительства - IIB
  - Расчетная зимняя температура наружного воздуха -28С
  - Нормируемое расчетное значение веса снегового покрова: 2,4 кПа
  - Нормируемое значение ветрового давления 0,23Па
2. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф1,4 -
одноквартирные,
    в том числе блокированные жилые дома,в соответствии со статьей 32 ФЗ
№123
3. Теплоизоляционные материалы в проекте приняты:
    а) утеплитель фундамента - ЭППС, t=50
4. Основные конструкции дома:
  - Фундамент: железобетонный монолитный, бетон М250
  - Несущие наружные стены газобетонные блоки  YTONG 375 мм
  - Первый ряд выполнен из газобетонных блоков YTONG 300 мм
  - Перегородки газобетонный блок d=150 мм
  - Колонны металлические 150х150
  - Армируемый ряд U-образные блоки YTONG
  - Армируемый ряд, под плиты перекрытия U-образные блоки YTONG
  - Межэтажное перекрытие: деревянные балки 50х200

  - Крыша: многоскатная, материал кровли - Металлочерпица "GRAND LINE"
  - Софит акриловый частичная перфорация Grand Line
  - Отделка фасада: НЕОПРЕДЕЛЕНО ЗАКАЗЧИКОМ
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Маркировочный план 1-го этажа
03

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

Маркировка Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-6 ПР-1

Количество 1 2 1 1 1 1

Ширина 1 500 900 900 1 000 1 500 2 000

Высота 2 250 2 250 2 250 2 250 2 500 2 250

Ориентация открывания П Л П Л П

Внеший вид

Ведомость заполнения дверных проемов 1-го этажа

Маркировка ОК-1 ОК-1.1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8

Количество 3 2 1 2 2 1 1

Ширина 1 800 1 800 800 2 250 1 900 2 700 1 000

Высота 1 750 1 500 1 000 2 000 2 000 2 000 1 500

Внешний вид

Ведомость заполнения оконных премов 1-го этажа

№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование помещения

Терраса

Холл

С/у

Тех. помещение

Кухня-гостиная

Гостевая спальня

Крыльцо

Площадь

19,69

12,40

4,43

8,05

29,58

7,11

3,93

85,19 м²

100

Отступ окна от
фасадной стороны

Д
-
2

Д
-
2

О
К
-
5

ОК-6 ОК-6 ОК-7

Д-6

О
К
-
5

Д
-
3

1 2 3

А

Б

8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

О
К
-
1

О
К
-
1

ОК-1.1 ОК-1.1

Д-1

О
К
-
2

О
К
-
8

ОК-1

Д-4

П
Р
-
1

Маркировочный план 1-го этажа

1. За отметку 0,000 принят уровень чернового пола 1-го этажа
2. Расстановка мебели и оборудования носит рекоментательный характер
3. Направление открывания дверных полотен носит рекомендательный характер
4. Площади помещений указаны без учета толщины отделочных материалов
5. Уровень чистого пола уточнить в процессе монтажных работ
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Маркировочный план 2-го этажа
04

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

№

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование помещения

Холл

С/у

Спальня

Спальня

Спальня

Площадь

4,60

12,66

15,24

15,24

13,20

60,94 м²

Маркировка ОК-1 ОК-3

Количество 8 1

Ширина 1 800 1 000

Высота 1 750 2 750

Внешний вид

Ведомость заполнения оконных проемов 2-й этаж

Маркировка Д-4 Д-5

Количество 3 1

Ширина 800 800

Высота 2 250 2 250

Ориентация откры... П Л

Внеший вид

Ведомость заполнения дверных проемов 2-й этаж

100

Отступ окна от
фасадной стороны

Д
-
4

Д
-
5

О
К
-
1

О
К
-
1

ОК-1 ОК-1ОК-3
О
К
-
1

О
К
-
1

ОК-1 ОК-1

Д-4

1 2 3

А

Б

3 900 4 550

8 450

8
 4

5
0

2.5

2.4

2.3

Д
-
4 2.2

2.1

Маркировочный план 2-го этажа

1. За отметку 3,220 принят уровень чернового пола 1-го этажа
2. Расстановка мебели и оборудования носит рекоментательный характер
3. Направление открывания дверных полотен носит рекомендательный характер
4. Площади помещений указаны без учета толщины отделочных материалов
5. Уровень чистого пола уточнить в процессе монтажных работ
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Кладочный план 1-го этажа
05

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

1 2 3

А

Б

8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

1 250 1 800
1 500

1 500 1 500
2 250

750 1 800
1 500

650

250
1 900
1 750

250
1 900
1 750

250
1 500
2 500

250
2 700
1 750

250

2
5
0

2
 2

5
0

1 
7
5
0

2
5
0

2
 2

5
0

1 
7
5
0

8 7502
 2

5
0

1 
9
0
0

1 
8
0
0

1 
7
5
0

1 
8
5
0

1 
8
0
0

1 
7
5
0

1 
9
0
0

2
 5

0
0

9
 2

5
0

11
 7

5
0

3
 8

6
0

8
0
0

1 
0
0
0

2
 2

6
5

1 
0
0
0

1 
5
0
0

1 
3
2
5

1 
2
5
0

2
5
0

2
 5

0
0

9
 2

5
0

1 
5
0
0

13
 2

5
0

1 250 1 800
1 750

4 350 1 000
2 250

850

250 2 200 250

2 700

1 
5
0
0

6 550 2 700
9 250

9 250

400 3 500 400 2 000 100 2 450 4004
0
0

8
 4

5
0

4
0
0

1 
2
2
5

1 
0
0
0

2
 2

5
0

6
7
5

7
0
0

9
0
0

2
 2

5
0

2
5
0

10
0

10
0

3
 5

0
0

100

3
5
0

9
0
0

2
 2

5
0

1 
5
7
0

7
8
0

4
0
0

2 170

250 2 300

1 
8
5
0

3
 5

0
0

4
0
0

1 950

2
 0

0
0

2
 2

5
0

3
 4

5
0

275 125

7
4
5
2
0
5

2
 0

5
0

Канал А

Канал Б

Канал В

400 2 000 380 2 170 400

2
5
0

1 
7
0
0

500

Кладочный план 1-го этажа

Примечание:
 Перед разгрузкой материала на фундамент, нужно проверить все диагонали и размеры фундамента.

Указания по производству работ:
1. Первый ряд кирпичей кладется на цементно-песчаный раствор марки М100 толщиной 10-40 мм. Вертикальные
швы необходимо наносить раствоом YTONG для тонкошовной кладки ячеистого бетона. данный ряд является
выравнивающим, необходимо обеспечить тонкость укладки верхней поверхности.
2. Под первый ряд кирпичей уложить 1 слой отсеченной гидроизоляции для защитыкладки от влаги из
фундамента.
3. Последующие ряды блоков кладутся с перевязкой на раствор для тонкошовной кладки YTONG  с толщиной слоя
1-3 мм. При необходимости поверхность каждого ряда выравнивается специальной теркой для обеспечения
точности +/- 1 мм.

1. За отметку 0,000 принят уровень чернового пола 1-го этажа.
2. Для предотвращения трещин в газобетонной кладке рекомендуется
выполнить армирование предпоследнего ряда блоков под оконными
проемами.  Схему армирования см. лист 7
3. Схему сечения вентканалов см. лист 17
4. Схему расположения перемычек см. лист 8

Условные обозначения:

- газобетонная кладка

- кирпичная кладка рядовая
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Кладочный план 2-го этажа
06

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

1 2 3

А

Б

1 250 1 800
1 750

2 850 1 800
1 750

1 550

1 
9
0
0

1 
8
0
0

1 
7
5
0

1 
8
5
0

1 
8
0
0

1 
7
5
0

1 
9
0
0

8
 4

5
0

9
 2

5
0

1 250 1 800
1 750

1 750 1 000
2 750

1 000 1 800
1 750

650

9 250

3 900 4 550

8 450

1 
0
4
0

1 
8
0
0

1 
7
5
0

400 3 650 250 2 000 380 2 170 400

4
0
0

4
 2

2
5

10
0

4
 1
2
5

4
0
0

400 3 650 250 4 550 400

600 800
2 250

3 150

2
 9

0
0

10
0

8
0
0

2
 2

5
0

3
 2

2
5

8
7
5

8
0
0

2
 2

5
0

2
7
5

5
 4

5
0

2 000

100

2
 3

0
0

2
 4

7
0

7
8
0

2
 1
9
0

1 
8
0
0

1 
7
5
0

2
 4

2
0

8
0
0

2
 2

5
0

15
0

10
0

125 125

7
4
5

2
0
5

2
 3

2
5

1 745 705

Армировать
каждый 4-й ряд

Армировать
каждый 4-й ряд

Армировать
каждый 4-й ряд

Армировать
каждый 4-й ряд

2
5
0

5
 3

0
0

Кладочный план 2-го этажа

1. Для предотвращения трещин в газобетонной кладке рекомендуется
выполнить армирование предпоследнего ряда блоков под оконными
проемами.  Схему армирования см. лист 7
2. Схему сечения вентканалов см. лист 17
3. Схему расположения перемычек см. лист 8

Условные обозначения:

- газобетонная кладка

- кирпичная кладка рядовая
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Схема армирования кладки под окнами на
1-м и 2-м этажах 07

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

100
40

120
40

100

400

Армирован
ие кладки

Газобетонные
блоки YTONG

#Связь и ID Элемента

Клей
YTONG 2(±
1)мм

≥125

≥500 ≥125

≥500

Штроба

Заделка ц/п раствором

Армирование 8 А500С

Разрез в зоне армирования кладки

Армирование под оконной зоны

1 2 3

А

Б

3 900 4 550

8 450

8
 4

5
0

500 1 800 500
2 800

500 1 800 500
2 800

5
0
0

1 
8
0
0

5
0
0

2
 8

0
0

5
0
0

1 
8
0
0

5
0
0

2
 8

0
0

5
0
0

1 
8
0
0

500 1 800 500

2 800

500 1 800 500

2 800

5
0
0

1 
8
0
0

5
0
0

2
 8

0
0

На отм.+3,750На отм.+3,750

На отм.+3,750

На отм.+3,750

На отм.+3,750 На отм.
+3,750

На отм.+3,750

На отм.+3,750

1 2 3

А

Б

8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

500 1 800 500 500 1 800 500
2 800 2 800

5
0
0

1 
8
0
0

5
0
0

2
 8

0
0

5
0
0

1 
8
0
0

5
0
0

2
 8

0
0

500 1 800 500

2 800

4
0
0

1 
0
0
0

4
0
0

1 
8
0
0

5
0
0

8
0
0

5
0
0

1 
8
0
0

На отм.+0,750 На отм.+0,750

На отм.+0,500

На отм.
+0,750

На отм.
+1,250

На отм.+0,500

На отм.+0,500

На отм.+0,250

На отм.+0,250На отм.+0,250

Схема армирования кладки под окнами на 1-м этаже Схема армирования кладки под окнами на 2-м этаже
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Схема расположения перемычек на 1-м и
2-м этажах 08

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

1 2 3

А

Б
8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

2
5
0

2
 2

5
0

2
5
0

2
 7

5
0

250

1 900

250

1 900

250

1 500

250

2 700

250
9 250

2
5
0

2
 2

5
0

2
5
0

2
 7

5
0

2
5
0

8
0
0

2
5
01 
7
6
5

2
5
0

1 
0
0
0

2
5
0

1 
3
0
0

1 
5
0
0

250 1 000 250250 1 800 250

2 300 1 500

2
5
0

1 
8
0
0

2
5
0

2
5
0

1 
8
0
0

2
5
0

2
 3

0
0

2
 3

0
0

250 1 800

250

1 500

250

1 800 250

2 300 2 3002 000

2
5
0

2
 0

0
0

2
5
0

2
 5

0
0

2
5
0

9
0
0

2
5
0

1 
4
0
0

17
5

9
0
0

2
5
0

1 
3
2
5

ФР-1

На отм.
+2,500

На отм.+2,500

На отм.
+2,500

На отм.
+2,500

На отм.
+2,500

На отм.
+2,500

На отм.
+2,500

На отм.
+2,500

1 2 3

А

Б

250 1 800 250

2 300 2 300

250 1 800 250

2
5
0

1 
8
0
0

2
5
0

2
5
0

1 
8
0
0

2
5
0

2
 3

0
0

2
 3

0
0

250 1 800 250 250 1 800 250

2 300 2 300

2
5
0

1 
8
0
0

2
5
0

2
 3

0
0

250 800 2502
5
0

8
0
03
5
0

8
0
0

2
5
0

1 300

2
 4

5
0

2
5
0

8
0
0

2
5
0

1 
3
0
0

8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

2
5
0

1 
8
0
0

2
5
0

2
 3

0
0

На отм.+5,500На отм.+5,500

На отм.+5,500

На отм.+5,500

На отм.+5,500 На отм.
+5,500

На отм.+5,500

На отм.
+5,250

На отм.
+5,250

На отм.
+5,250

На отм.
+5,250

На отм.+5,500

ФР-1

300 100

400 400 250

10-А 400 (А-III) (4 шт.)

6 А 240 (А-1)-1
шаг 100

10-А 400 (А-III) (4 шт.)

6 А 240 (А-1)-1
шаг 100

10-А 400 (А-III) (4 шт.)

6 А 240 (А-1)-1
шаг 100

Блок YTONG

 Доска 100х25

Арматура Ø10

 Цементно - песчаный раствор

2
5
0

2
5
0

2
5
0

Армирование перемычки
 с фасадной стороны Армирование перемычки Армирование перемычки

ФР-1

Доска демонтируется после
набора раствором прочности

Схема расположения перемычек на 1-м этаже Схема расположения перемычек на 2-м этаже
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Схема расположения армопоясов на отм.
+3.000 и +6.250 09

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

1 2 3

А

Б

8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

На отм. +3,000

Узел А
Узел Б

Узел В

А

Б

1 2 3

3 900 4 550

8 450

8
 4

5
0

На отм. + 6.250

400

300 100

400 250

10-А 400 (А-III) (4 шт.)

6 А 240 (А-1)-1
шаг 100

10-А 400 (А-III) (4 шт.)

6 А 240 (А-1)-1
шаг 100

10-А 400 (А-III) (4 шт.)

6 А 240 (А-1)-1
шаг 100

2
5
0

Узел А Узел Б

2
5
0

Узел В

2
5
0

Схема расположения армопояса на отм. +3.000 Схема расположения армопояса на отм. +6.250
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Схема расположения плит перекрытия
10

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

1 2 3

А

Б
8
 4

5
0

3 900 4 550

8 450

ПК 39-15-8т

ПК 39-15-8т

ПК 39-15-8т

ПК 39-15-8т

ПК 39-15-8т

ПК 39-10-8т ПК 26-12-8т

ПК 26-10-8т

ПК 26-10-8т

ПК 49-15-8т

ПК 49-10-8т

ПК 49-15-8т

ПК 49-12-8т

400

150

2
0

Газобетонные блоки YTONG

Выравнивающий слой
 ц\п раствора

Многопустотная
 ж\б плита

Монолитный армопояс

Доборный блок
YTONG

Наружная отделка

Слой эффективного
утеплителя

10 2
3
0

Схема расположения плит перекрытия
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План кровли. Схема расположения
деревянных балок перекрытия 11

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

Компенсирующая рейка

Металлочерепица

Карнизная планка

Гидроизоляция

 Капельник конденсата

Материал кровли
металлочерепица GRAND LINE

 Стальная опора бруса

Узел 1-1

2 
64
6

4 
29
0

5
0
0

500

500

500

5
0
0

5
0
0

500

73
00

1 000

10 250

2
 5

0
0

10
 2

5
0

1 
5
0
0

6 550 3 700

380

7
8
0

7
4
5

2
0
5

4 675

 145

3
 0

5
0

205
2
5
°

2
5
°

25°25°

Sкровли = 116,09 м
2

Sкровли = 31,44 м
2

Sкровли = 7,57 м
2

А

Б

1 2 3

3 
07
3

2 
42
4

1 
75
9

1 
09
5 1 095

1 759

2 424

3 063

1 
88
7

1 
24
858
4

15
0

3 900 4 550

8 450

8
 4

5
0

1 050 650 650 675 800 650 650 650 650 800 675 650 650 1 050

1 
0
5
0

6
5
0

6
5
0

6
2
5

4
3
8

3
3
8

6
5
0

5
5
0

550 650 650 650 650 550

Балки 50х200
на отм. +6.250

550 900 3 100

1 
4
0
0

3
 3

5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
0
0

Люк на чердачное
помещение

Узел 1-1

План кровли Схема расположения деревянных балок перекрытия
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Схема расположения элементов
стропильной системы 12

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

5 
69
7

4 
90
9

4 
10
3

3 
29
8

2 
49
2

1 
68
7

88
1 693

1 347

2 000

2 653

3 306

3 960

4 613

5 241

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

6
5
0

5
7
5

5
7
5

729 650 650 650 650 650 675

482

482
675 650 650 650 650 650 707

Узел 1

400

150

15
0

5
0

250

Газобетонный
блок

Монолитный пояс

Мауэрлат

Шпилька

Арматура Ø 10

Арматура Ø 6
шаг 100 мм

Стропило
50х150 мм

РубероидБалка
перекрытия
50х200 мм

Узел 1

Схема расположения элементов стропильной системы
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Разрез 1-1
13

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

5,5006,250

6,450

2,250

0,130

0,000

8,939

3,000

3,250 4,000

5,750

0,500

2,500

3,250

6,000

Кровля - металлочерепица
Обрешетка - доска 150х25 мм      -25мм
Контробрешетка - брус 50х50 мм  -50мм
Горизонтальная мембрана
Стропильная нога 50х150 мм       -150мм

Кровля - металлочерепица
Обрешетка - доска 150х25 мм             -25мм
Контробрешетка - брус 50х50 мм         -50мм
Стропильная нога 50х150 мм              -150мм
Пленка Технониколь Альфа топ
Пленка Технониколь Альфа Барьер 4.0
Обрешетка под внутренний утеплитель   -150мм
Внутренняя отделка

Балка - доска 50х200 мм
Утеплитель - минераловатные плиты      -200мм
Брус 50х50 мм                               -50мм
Пароизоляция
Подшивка потолка с шагом 300 мм 150х25

Покрытие пола
Стяжка                       -80мм
Утеплитель ЭППС            -50мм
Монолитная ж/б плита      -300мм

Кровля - металлочерепица
Обрешетка - доска 150х25 мм      -25мм
Контробрешетка - брус 50х50 мм  -50мм
Горизонтальная мембрана
Стропильная нога 50х150 мм       -150мм

Покрытие пола
Стяжка                       -80мм
Керамогранит                -50мм

Разрез 1-1
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Фасады
14

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

0,500

2,500

3,208

4,000

5,750

6,527

0,000

8,250

8,939

0,750

2,500

4,000

5,750

3,208

6,527

8,939

3,537

3,144

0,000

8,250

2,250

4,000

5,750

3,250

6,000

0,750

2,500

3,144

3,537

6,527

8,939

0,000

8,250

0,500

2,500

1,500

2,500

6,527

8,939

3,144

0,000

8,250

1,000

4,000

5,750

8,250

Фасады
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Лестница
15

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

17
3

250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250 250

0,130

0,000

3,000

3,250

17
3

250250250250250250250900

9
0
0

2
0
0

9
0
0

250250250250250250250250250900

2
 0

0
0

Лестница

3Д

Вид сбоку
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Вентканалы
16

Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

3
8
0

780

14
0

1 
2
7
0

14
0 2
5
0

8,250

1 
2
0
0

500

2
5
0

8,250

2
 6

4
0

11
02
5
0

2
 7

4
0

11
02
5
0

+0,000

+3,000

+3,250

+6,250

+6,450

+0,000

+3,000

+3,250

+6,250

+6,450

705

2
5
0

500

2
5
0

+0,000

+3,000

+3,250

2
 6

4
0

11
02
5
0

8,250Канал А

а-а
б-б

аа бб

Канал Б

вв

в-в

г-г

г

Канал В

г

Вентканалы
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3Д Визуализация
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Заказчик

Орлова Е.А.

#Полный Адрес Участка

3Д Визуализация
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#Полный Адрес Участка

3Д Визуализация
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Д
-
2

Д
-
2

О
К
-
5

Д-7

О
К
-
5

Д
-
3

Д-6 Д-8

250 4 050
2 250

250 1 500
2 250

250 2 700
2 250

250

1.7
О
К
-
1

О
К
-
1

ОК-1 ОК-1

Д-1
О
К
-
2

О
К
-
8

ОК-1

Д-4

П
Р
-
1

Маркировка Д-7 Д-8

Количество 1 1

Ширина 4 050 2 700

Высота 2 500 2 500

Ориентация открывания Л П

Внеший вид

                  Каталог Дверей 1-й этаж
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Примечание: объем основных материалов подсчитан без учета отходности и 

обрезков.

№ п/п Наименование работ, материалов, затрат Ед. изм. Кол-во

Раздел: стены из газобетона

1 Стеклоизол технониколь м2 14

2 Газобетонный блок  (625х250х400мм) м3 70,0

3 Газобетонный блок  (625х250х250мм) м3 8,5

4 Газобетонный блок  (625х250х100мм) м3 5,7

5 Бетон М 250 (перемычки 1-го этажа) м3 2,1

6 Бетон М 250 (армопояс 1-го этажа) м3 4,7

7 Бетон М 250 (перемычки 2-го этажа) м3 2,0

8 Бетон М 250 (армопояс 2-го этажа) м3 2,2

9 Армирование кладки  под окнами и в углах дома м.п. 80,0

10 Ø10 арматура т 0,30

11 Ø8 арматура т 0,10

12 Ø6 арматура т 0,30

Раздел: монолитная плита перекрытия

1 ПК-26-10-8т шт 2

2 ПК-26-12-8т шт 1

3 ПК-39-10-8т шт 1

4 ПК-39-15-8т шт 5

5 ПК-49-10-8т шт 1

6 ПК-49-12-8т шт 1

7 ПК-49-15-8т шт 5

Приложение № 1



Раздел: вентиляционные каналы

1 Керамический полнотелый кирпич 250х65х120 шт 820

2 О-блоки 250х250х500 шт 30

3 О-блоки 250х400х500 шт 11

Раздел: кровля

1 Рубероид шт. 2

2 Мауэрлат 150х150 м3 1

3 Стропила 50х150 м3 3

4 Обрешетка доска 25х150 м3 2

5 Контробрешетка 50х50 м3 1

6 Антисептик шт. 2

7 Гидроизоляция D  Folder плотность не ниже 90 г/м2 шт. 2

8 Металлочерепица 0,5 Satin GRAND LINE( с учетом обрезков ) м2 191,8

Раздел: доборные элементы для кровли

1 Конек полукруглый Satin 2 м. шт. 20

2 Заглушка конусная или торцевая Satin шт. 6

3 Планка примыкания 150х250 0,5 Satin с пленкой 2 м. шт. 4

4 Планка карнизная  0,5 Satin с пленкой 2 м. шт. 28

5 Планка капельник 100х55 0,5 Satin 2 м. шт. 28

6 Планка торцевая 80х100 0,5 Satin с пленкой 2 м. шт. 3

7 Планка ендовы нижней 300х300 0,5 Satin 2 м. шт. 3

8 Планка ендовы верхней 0,5 Satin 2 м. шт. 3

9 Плоский лист 0,5 Satin с пленкой м2 9,6

10 Профнастил С8А 0,5 Satin м2 20,8

11 Вентиляционный выход канализации шт. 1
12 Лента вентиляционная ПВХ GRAND LINE коричневая 100х5000 шт. 11

13 Саморезы 4,8х29  (Даксмер) шт. 1250

14 Уплотнитель универсальный 30х40 2 м. шт. 40



15 Колпак для трубы шт. 2

16 Отделка вент. каналов шт. 2

17 Снегозадержатель NEW трубчатый Grand Line  3м шт. 17

Раздел: софиты 

1

Софит металлический центральная перфорация 0.45 мм. 

GRAND LINE м2 32,1

2 J-Профиль  шт. 20

3 Планка лобовая/околооконная простая  3 м. шт. 20

4 Профиль H соединительный 1 м. шт. 6

Раздел: водосточная система кровли GRAND LINE

1 Воронка 125/90 мм шт. 6

2 Желоб полукруглый 125 мм шт. 17

3 Колено 60 град 90 мм шт. 12

4 Колено стока 90 мм шт. 6

5 Кронштейн трубы на кирпич 90мм шт. 18

6 Соединитель желоба GL 125 мм шт. 12

7 Труба круглая 90 мм 3 м шт. 9

8 Труба круглая соединительная 90мм 1м шт. 6

9 Угол желоба внешний 90 гр 125 мм шт. 2

10 Заглушка торцевая универсальная шт. 12

Раздел: утепление кровли

1 Утеплитель (пл 40-50 кг/м3) м3 16,4

2 Пароизоляция  Folder шт. 2
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